风行乳业生产研发基地项目一期技改及配套工程-
广州风行沙太工厂低温车间设备搬迁、安装、封存项目
采购文件澄清函

各潜在报价人：

广州风行沙太工厂低温车间设备搬迁、安装、封存项目【项目编号：YXRY-FXRY-2025-00279】已于2025年10月22日在在风行乳业官网（www.fengxingmilk.cn）和广州企阳光采购信息发布平台（http://ygcg.gzggzy.cn/）上发布采购公告。现针对本项目发出澄清如下：

一、采购公告

1、“2.采购内容及要求”

原文：

本项目为广州风行沙太工厂低温车间设备搬迁、安装、封存项目，分为灌装设备（含后段）、配电柜（含电缆）、前处理及外围设备三部分。（详见采购文件附件“项目需求说明书”）。

现文修改为：

2. “采购内容及要求”

本项目为广州风行沙太工厂低温车间设备搬迁、安装、封存项目，分为灌装设备（含后段）、配电柜（含电缆）、前处理及外围设备三部分，**预计搬迁时间为2025年11月~2026年5月，预计总工期3个月（非连续性），需配合采购人前处理技术改造情况及生产排产搬迁。**（详见采购文件附件“项目需求说明书”）

2、“5. 采购文件获取时间、响应文件递交截止时间地点”

原文：（1）采购文件获取时间：2025年【10】月【22】日至2025年【10】月【26】日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至18时00分（北京时间，下同）。

（2）响应文件的递交截止时间：2025年【10】月【30】日【9】时【00】分，

逾期送达的响应文件将被拒绝。

现文修改为：

5. 采购文件获取时间、响应文件递交截止时间地点

（1）采购文件获取时间：2025 年【10】月【22】日至 **2025 年【10】月【28】18 时 00 分**（北京时间，下同）。

（2）响应文件的递交截止时间：2025 年**【10】月【31】日【9】时【00】分**，逾期送达的响应文件将被拒绝。

二、附件四 项目需求说明书

原文：四、搬迁安装工期

3. 采购人发出进场通知后 2~3 个月左右的时间完成上述所有工作。

现文修改为：

3. 预计搬迁时间为 2025 年 11 月~2026 年 5 月，预计总工期 3 个月（非连续性），需配合采购人前处理技术改造情况及生产排产搬迁。

注：原采购公告、采购文件的内容与本澄清函的内容不一致之处的，以本澄清函内容为准。本澄清函为采购文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的采购公告、采购文件不符，则以本澄清函为准，其他内容不变。

采购人：广州风行乳制品有限公司

2025 年 10 月 27 日